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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbiorki dla inwestycji pn.: ,,Odbudowa
obiektu mostowego w ciggu drogi gminngj 6709708 w km 1-£209-14239, ulicy Zloty Lan w

Swierczyncu (JNI 31000674)”.
Projekt rozbiorki jest czescig opracowywane) dokumentacji projektowej odbudowy w/w

obiektu. Zakres opracowania dotyczy calkowitej rozbiorki konstrukeji ustroju nosnego oraz
czesciowej rozbiorki podpdr istnigjgeego mostu wraz z konstrukejg jezdni na dojazdach w niezbednym
zakresie.

Rozbidrka obiektu nie bgdzie wykonana metods wybuchows.

2. PODSTAWY OPRACOWANIA

2.1 Tormalna podstawa opracowania

Formalng podstawe opracowania stanowi umowa zawarta pomicdzy Gming Bojszowy,

ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy, a firmg PROMOST- WISLA Sp. z 0.0., ul. Radosna 8a, 43-460
Wisla.

2.2 Techniczne podstawy opracowania

Podczas opracowania wykorzystano nastgpujace materialy i informacje:

{1] Wizje lokalne, ogledziny, badania obiektu i pomiary inwentaryzacyjne sporzgdzone przez
autorOw opracowania

2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa

wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003r. Nr 47 poz. 401.

3. OPIS ISTNIEJACEGO OBIEKTU

3.1 Qgoblny opis konstrukeji

Przedmiotowy most zlokalizowany jest w ciggu drogi gminnej nr 6709708 ulicy Zloty Lan w
Swierczyficu, Przeprowadza on drogg gminng nad przeszkoda, ktorg stanowi rzeka Gostynia.

Istniejacy most to obiekt jednoprzgslowy z obustronnymi wspornikami, swobodnie podparty,
o konstrukeji plytowo-belkowej. Ustrdj noény sklada si¢ z trzech monolitycznych belek Zelbetowych
o wysokosci 0,83 m i szerokosei 1,20 m i rozstawie osiowym 3,075 m, zespolonych plytg Zelbetowa.
Skrajne belki nad filarami poszerzajg sie do szerokosci 1,50 m. Belki polgczono pigcioma
poprzecznicami. Do poprzecznic skrajnych podwieszone sg skrzydetka zelbetowe.

Podpory mostu stanowig dwa filary slupowe, zelbetowe, monolityczne, posadowione
prawdopodobnie na palach zwierficzonych oczepem. Filary skiadajg si¢ z trzech slupbw o przekroju
odmiokatnym.

Obiekt przeprowadza nad przeszkoda drogg gminng nr 670970S o szerokosci jezdni rownej

7,00 m. Na obiekcie wystgpujg obustronanie chodniki ograniczone po zewngtrznych stronach
_3.
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balustradami stalowymi na calej dlugosci obiektu. Nawierzchnia jezdni jest bitumiczna na chodnikach
z kostki betonowej. Odwodnienic obtektu realizowane jest powierzchniowo.

Podstawowe parametyy techiiczne obiektu:

Dlugoéé calkowita od strony dolnej wody 27,24 m

Dhugosé catkowita od strony gornej wody 27,32 m

Diugo$é ustroju nosnego 2430 m
Rozpieto$é w osiach podpor 14,50

Rozpigtos¢ teoretyczna przgsta 4,90+14,50+4,90 m
Szerokodé catkowita 345 m

Szeroko$é catkowita jezdni 7,00 m

Szeroko$é uzytkowa chodnika 0,97+1,00 m

Pasy balustrady 0,23+0,25 m

Kat ukosu g=71°

Konstrukcje obiektu przedstawiono na rysunkach rozbidrkowych RO.1 + RO3.

4. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT ROZBIORKOWYCH

Zakres prac rozbidrkowych dotyczy catkowitej rozbiorki konstrukeji ustroju nosnego oraz
czedoiowej rozbidrki podpor istniejgcego mostu nad rzeky Gostynia zlokalizowanego w ciggu drogi
gminnej nr 6709708 w Swierczyncu wraz z dojazdami stanowigcymi odeinki drogi gminnej nr
670970S.

Szczeg6towa technologia wykonywania robot rozbidrkowych zostanie opracowana przez
Wykonaswce w Projekcie Technologicznym zaakceptowanym przez Inzyniera.

Rozbiérka obiektu nie bedzie wykonywana metodg wybuchowa.

4.1 Prace przygotowawcze

Rozbidrka ustroju nosnego mostu odbywa¢ si¢ bgdzie przy calkowitym zamknigeiu odeinka
drogi gminnej n.r 670970S na czas realizacji robot. Ruch pojazdow bedzie si¢ odbywal wyznaczonym
objazdem istnigjacymi drogami, zgodnie z zatwierdzonym projektem objazdu. Organizacja ruchu
objazdu i w rejonic obiektu na czas prowadzenia robét jest po stronie Wykonawcy.

Przed przystgpieniem do rozbidrki ustroju noénego oraz czgsci podpér nalezy wykonac
tymezasowe rusztowania zabezpieczajgco —~ podpierajace wraz 7 pomostami roboczymi. Pomosty
robocze powinny zapewniac pracownikom swobodny dostep do wyburzanego elementu. Liczbg
potrzebnych elementow podpierajgcych i ich wysokoéé nalezy dostosowac do $wiatla pionowego
rozbierancgo przgsia. Projekt techniczny tymczasowego podparcia ustroju nosnego nalezy do

Wykonawcy.
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4.2 Rozbiorka nawierzchni

Rozbidrke nawierzchni z mieszanki mineralno - bitumicznej nalezy przeprowadzi¢ sposobem
recznym lub mechanicznym. Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nawierzchni na obiekcie
dopuszeza sig stosowanie lekkich mlotéw pacumatycznych lub elektrycznych. Projekt przewiduje
rozbiorke nawierzchni na calej dlugosci obiektu oraz na dojazdach z kazdej strony obicktu. Rozbiorke

nawierzehni asfaltowej na dojazdach nalezy przeprowadzi¢ sposobem mechanicznym.

4.3 Rozbidrka podbudowy drogi na dojazdach

Podbudowe drog dojazdowych nalezy rozebraé sposobem mechanicznym.,
Przewidziano rozbidrke podbudowy na dojazdach do obicktu w zakresie przedstawionym

w dokumentacji projektowej.

4.4 Rozbidérka betonu ochronnego i izolacji

Z calej powierzehni plyty pomostowej nalezy mechanicznie lub rgcznie usungé beton

ochronny oraz izolacjg.

4.5 Balustradyv stalowe

Balustrady nalezy pocigé palnikiem acetylenowo - tlenowym lub tarczg szlifierskg na segmenty
o dlugosci nie wigkszej od 3,0 m. Slupki porgezy nalezy odeigé w poblizu miejsca zamocowania

w gzymsie.

4.6 Umocnienie stozkéw skarpowych

Rozbiérke umocnienia nalezy przeprowadzi¢ r¢cznie,

4.7 Rozbidrka ustroju no$nego

Przed przystgpieniem do rozbidrki ustroju nosnego obiektu nalezy wykona¢ tymczasowe
rusztowania zabezpieczajaco — podpierajgee wraz z pomostanti roboezymi.

Rozbiorke ustroju nosnego nalezy poprzedzié¢ rozbiorkg elementdw pomostu i wyposazenia.
Rozbiorke konstrukeji przesla nalezy rozpoczal od rozbidrki phyty pomostowej. Rozbiorke plyty
zelbetowej nalezy rozpoczaé od rozcigeia jej poprzecznie, a nastgpnie podiuznie (w polach migdzy
belkami gléwnymi) za pomocg sprzgtu mechanicznego lub bezeksplozyjnie materiatem pgezniejacym
w uprzednio wykonanych otworach wzdhuz przewidywanej linii podziale na elementy o wymiarach
dostosowanych do mozliwoséci zaladunku i transportu. Przecinanie pretow zbrojenia nalezy wykonaé
przy uzyciu palnikéw acetylenowo - tlenowych b sprzetu mechanicznego. Tak powstale elementy
nalezy usungé przy pomocy diwigu. Sposdb podziatu podiuznego i poprzecznego musi zapewnia¢
podparcie kazdego elementu na rusztowaniach w kazdej fazie rozbidrki Nastgpnie nalezy rozeiaé
poprzecznice posrednie. Belki gléwne nalezy rozbieraé dzielge je na segmenty dostosowane cigzarem

i gabarytami do mozliwodci zaladunku i transportu. Rozbiorke belek nalezy wykonywaé kolejno,

-5-
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poczawszy od dowolnej belki skrajnej. Kazdg rozbierang belke nalezy podklinowywac. Sposob
podzialu poprzecznego belek gldwnych musi zapewnia¢ podparcie kazdego elementu na
rusztowaniach w kazdej fazie rozbiorki. Rozci¢cie belek mozna wykonal za pomocg sprzgtu
mechanicznego lub bezeksplozyjnie za pomocg materialu pgeznicjacego umieszczonego we wezesniej
przygotowanych otworach wzdluz przewidywanej linil podziatn. Przecinanie pretdw zbrojeniowych
nalezy wykonaé przy uzyciu palnikdw acetylenowo — tlenowych lub sprzgtu mechanicznego.

Szczegdlowa technologie rozbidrki obiektu jest po stronie Wykonawcey.

W czasie wykonywania robot nalezy na biezaco usuwaé gruz rozbidrkowy.

Wszelkie zanieczyszczenia rzeki powinny by¢ natychmiast usuwane.

4.8 Przyezolki oraz filar

Prace rozbiérkowe na podporach nalezy prowadzi¢ sposobem mechanicznych lub recznym.
Na filarze nalezy skué gérng powierzchni¢ stupdw oraz plaszez ochronny stupéw.
W czasie wykonywania robot nalezy na biezgco usuwaé gruz rozbidrkowy z rzeki i koryta

rzeki.

5. ZABEZPIECZENIE LUDZI I MIENIA

Teren budowy nalezy ogrodzié i oznakowa¢é tablicami ostrzegawcezymi. Bedzie on niedostgpny

dla osdb bezposrednio niezatrudnionych przy rozbioree. W celu zabezpieczenia ludzi pracujacych przy
rozbiéree nalezy wykonaé pomosty robocze z bariera zabezpieczajaca oraz zabrania sig przebywania
pracownikdw pod rozbierang konstrukejg.

Na czas prowadzenia robdt ruch na drodze gminnej nr 6709708 zostanie skierowany na objazd,
wedhig tymezasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest po stronie
Wykonawcey.

Roboty powinny zosta¢ wykonane przy zabezpieczeniu terenu. Po zakoficzeniu prac
rozbidrkowych nalezy przylegly teren oczysci¢ z pozostalych zanieczyszczen powstalych w czasie
prowadzenia prac rozbidrkowych oraz uporzadkowac. Roboty powinny zostaé wykonane przy
zabezpieczeniu rzeki przed zanieczyszezeniem gruzem rozbidrkowym. Prace  zwigzane
z czyszczeniem koryta rzeki i terenu przyleglego do obiektu z gruzu rozbidrkowego nalezy prowadzi¢
na biezaco. Po zakoriczeniu prac rozbidrkowych nalezy koryto rzeki i przylegly teren oczyscié
z pozostalych zanieczyszczef powstalych w czasic prowadzenia prac rozbidrkowych oraz
uporzadkowaé. Podczas wykonywania robét nalezy mie¢ na uwadze ochrong érodowiska i zapewnié
w Projekcie Technologii i Organizacji Robét jak najmniejszy wplyw inwestycji na Srodowisko.

Harmonogram, kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych robdt i szczegblowa technologia
wykonywania wszystkich rob6t w ramach inwestycji zostanie opracowana przez Wykonawcg.

Prace prowadzone w obrebie koryta rzeki nalezy prowadzi¢ pod nadzorem administratora rzeki,
O terminie rozpoczgcia robdt w obrebie koryta rzeki nalezy powiadomi¢ administratora rzeki

z wyprzedzeniem, co najmniej 14 — dniowym.
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Wszelkie prace prowadzone w obrebie waléw przeciwpowodziowych nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem administratora  waldw. O terminie rozpoczgcia robét  w  obrgbie  waldw
przeciwpowodziowych nalezy powiadomi¢ administratora waldw z wyprzedzeniem, co najmnicj
14 — dniowyn.

Prace w poblizu urzadzen obcych nalezy prowadzié rgeznie i pod nadzorem Wlascicieli
wrzgdzen z wezesniejszym ich powiadomieniem. Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy
wykonaé przekopy kontrolne. O terminie rozpoczgcia prac nalezy ich powiadomié z wyprzedzeniem,
co najmniej {4 — dniowym.

W trakcie wykonywania robot rozbidrkowych wykluczony jest wjazd na przgsio mostu
jakiegokohviek pojazdu, a takze uzywanie sprzgta o masie catkowitej przekraczajgeej 5 ton. Nalezy
dgzy¢ do zminimalizowania obcigzen dynamicznych.

Roboty ziemne nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych.

Roboty budowlane nalezy prowadzié zgodnie z ogdlnymi przepisami BHP, oraz przepisami

obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych [2].

Wista, kwiecient 2015 r.
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